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1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien des nouveaux
Parc d’activités, sites redimensionnés ou créés de Grand Calais, Terres & Mers.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de 1’art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Génerales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépiniéres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer 1’ignorance de ces textes.

Le maitre d’ouvrage est soucieux de la qualit¢ environnementale des nouvelles zones
d’activités et de ses espaces publics.

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et surtout de gestion
différenciée. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune
et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Le prestataire compétent et professionnalisme dans ses démarches environnementales,
conseillera des directives afin d’améliorer sur les divers sites les développements durables et
la gestion différenciée.

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’étre rendu compte de leur situation
exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu 1I’importance et la nature des
travaux a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et compléter le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, seront alors €tre réparés par I’entreprise
et a ses frais.
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1.2.1. Les travaux a réaliser sont definis ci-apres :
Entretien des espaces verts des nouvelles zones d’activités - lot n°3 ouvrages
assainissement.

1.2.2. Descriptif des Travaux
Les travaux sont prévus jusqu'au 20 juillet 2018 a partir de la notification.

Les différentes prestations sur I’ensemble des ouvrages d’assainissement sont :

FAUCHES
Trois fauchages annuels avec exportation
Six fauchages annuels avec exportation

VEGETAUX
Arbustes en haies taillées

INTERVENTIONS DIVERSES
Entretien des trottoirs et allées

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par I'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contréles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiquera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G,, et aux normes homologuées par I'AFNOR ou celles qui sont imposées ci-aprées au
moyen de lettres signées par le responsable de la Carriére ou de l'usine, ou a défaut par un
certificat d'origine et autres preuves authentiques qu'il remettra au maitre d’ouvrage pour
agrément avant utilisation.

Les normes francaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au
cours duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront €tre soumises a 1'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables aprées la notification de I'ordre de service de commencer les
travaux.
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Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4.1. Direction des travaux
L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une fagon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer I'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et I’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions
techniques décrites dans les pieces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site

Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.

Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de I’entreprise seront remis en
état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des
parties aériennes, désordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriére,
cloture, borne...).

1.4.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du maitre d’ouvrage le programme d'exécution
des travaux.
Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en evidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contréle aprés intervention. De ce fait, le représentant du Prestataire fera
connaitre au représentant du Maitre d’Ouvrage, le jour précis de I’intervention par
téléphone ou par Email, afin d’améliorer, simplifier et accélérer les rapports de
constatation et de facturations.

N
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Ce programme tiendra compte des sujétions eéventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son Marché ni pour élever de réclamation.

Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure 1’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a I’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi
au vendredi. Le samedi, les travaux doivent étre conformes a 1’arrété municipal de la ville
de Calais.

L’entreprise préviendra par Email (en cas de probléme par télécopie) chaque vendredi, le
maitre d’ouvrage pour l'informer des prestations effectuées dans la semaine avec le
pourcentage d’avancement ainsi que les interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant
le planning annuel approuvé en début d’année.

144, Installation de chantier de ’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail
pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut &tre mobile.
Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de 1’entreprise pour les
installations de chantier.
L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et
tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour 1’exécution des travaux.
Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.
Le projet d’installation comprend également toutes les démarches aupres des
concessionnaires et I’établissement des DICT.
L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.
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14.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets
(S.0.S.E.D)
Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :
e Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des
renouées du Japon notamment),
e Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,
e Les produits issus du désherbage,
e Les déchets de tonte et de fauchage,
e Les matériaux résultant de la vie du chantier,
e Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de I’ordre de service de démarrage.
Dans ce document, 1’entrepreneur expose et s’engage sur :

e Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

e Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

e La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

e Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,

e Les modalités mises en ceuvre pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modéle de bordereau de suivi sera établi par
I’entrepreneur,

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier
La signalisation nécessaire au chantier est etroitement liee aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité de 1’usager et celle des agents travaillant, 1’entrepreneur devra
mettre en place la protection et la signalisation adaptée. Pour les travaux se déroulant aux
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abords des voies de circulation, I’entrepreneur se conformera aux prescriptions des arrétés
de circulation.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a I’'implantation des signaux,
e Adaptée au danger,
e Cohérente,
e Lisible,
e Visible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministere des Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a I’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra
soumettre a I’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de I’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.

C.C.T.P — Entretien des Espaces Verts des espaces communautaires nouvellement créés ou transférés a Grand Calais, Terres & Mers
Lot 3 Divers Sites - Gestion et Maintenance des Espaces Publics et des Réseaux

|



2. EXECUTION DES TRAVAUX

Les Travaux sur les divers sites sont :
Pour I’entretien des espaces verts :
e  Poste Clos St Exupéry rue Malraux a Calais,
e  Poste Pont du Leu, chemin des Régniers a Calais,
e  Poste des Antilles, angle des Antilles et la Route de Coulogne,
e  Bassin Décathlon, rue Danton, Zone d’Activités des Cailloux a Calais,
e  Poste Camille Desmoulins, angle rue du Beau Marais et Camille Desmoulins,
e  Poste des Anciens Combattants, rue du méme nom a Coulogne,
e  Poste du Moulin Angle des rues du Moulin et Henri Sainsard a Coulogne,
e  Poste des Paquettes, rue du méme nom a Coquelles,
e Poste Beugnet, cour de Eiffage avenue du Général de Gaulles,
e Poste TML Cottage, face a la salle des fétes rue de 1’église RD 243 a Sangatte,
e  Poste des bleuets au niveau du 368 rue Curie a Marck,
e  Poste des Naiades, face au 302 rue Paul Emile Victor a Marck,
e  Poste des Driades 3B, 249 rue des avocettes a Marck.

Pour la propreté des sites :

o Bassin de rétention des eaux pluviales du canal des crabes, rue de Valmy a
Calais;
e Bassin de rétention des eaux pluviales, Zone Curie, au bout de la RD 245 acces
autoroute entrée et sortie Saint pierre, a Calais ;

e Bassin de rétention des eaux pluviales niveau Décathlon, Zone d’Activités des
Cailloux, a Calais.

Les sites étant situés sur des espaces publics, il est important de garder un aspect visuel et
esthétique de propreté. De ce fait, le prestataire prendra soin, au préalable, de ramasser tous
les détritus, quels qu’ils soient, surtout avant la tonte ou le fauchage.

Les finitions se feront a la debroussailleuse portative ou coupe bordure si nécessaire. Les
évacuations de tontes et autres déchets de végétaux sont évacues du site.

-
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Cing a dix fauchages sur 19 mois de travaux avec exportation selon le site

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées se situe sur les postes de relevement et le
Bassin de rétention des eaux pluviales. Les Tontes autour des Postes de relévement
permettent aux agents électromécaniciens d’avoir acces et de travailler en toute quiétude et
en toute sécurité. 6 passages par an (d’avril a septembre). Les coupes sont réalisées a 5 cm
de hauteur et ramassées, finition a la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation
des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement progressif qui verra la
croissance se réduire et 1’apparition de plantes fleuries. Les déchets divers sont ramassés et
évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

Haies de cypres du Shelter

Une taille annuelle des haies de cyprés en mitoyenneté du site du shelter. La premiére haie
mesure 17 ml, pour une hauteur de 3,40 m. La seconde haie mesure 4 ml pour 1,80 m de
hauteur. Cette taille s’effectuera a la période souhaitée par le riverain.

Entretien des trottoirs et allées du Bassin Décathlon

L’entretien des trottoirs et des allées comprend toutes les opérations de désherbage
manuelles et les traitements a I’aide de produits ou techniques conformes a la
réglementation et respectueux de 1’environnement nécessaires au maintien de 1’ensemble
des surfaces minérales, des allées, parkings et fils d’eau qui devront étre exempts de toutes
végétations. Les déchets divers sont ramasses et évacues du site ; les trottoirs sont balayés.
L’entretien des trottoirs et des allées est réparti d’avril a octobre, avec un minimum de 2
passages. Cette opération comprend le nivellement des graviers des allées et du parking.
L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes dégradations causées par 1’utilisation de ses
produits aux pelouses, plantations et de tous accidents pouvant étre occasionnés a des tiers.
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Bassins de rétention des eaux pluviales

Les espaces verts autour des bassins de rétention sont entretenus mais de nombreux
matériaux flottent et s’accumulent le long des berges et de la grille de surverse. Une
opeération de nettoyage des objets flottants est donc nécessaire et sera effectuée 2 fois par an,
en avril et septembre. Ces sites sont :

1.  Bassin des crabes, rue de Vimy a Calais ;
2. Bassin Curie et les fossés de la zone Curie, au niveau de la sortie d’autoroute
Saint Pierre a Calais ;

3. Bassin Décathlon, zone d’activités des Cailloux a Calais.

Sécurité

Pour ces bassins de rétention, les travaux consistent en 1’élimination des déchets flottants.
Pour ce faire I’entreprise utilisera tous les moyens qu’elle juge utile de mettre en ceuvre. Par
ailleurs une attention toute particuliere sera apportée a la sécurité des personnels assurant le
travail. Dans son offre, ’entreprise indiquera de la maniére la plus claire possible, les
moyens mis a disposition pour assurer la sécurité (gilet de sauvetage, harnais etc.).
L’ensemble des déchets récupérés sur le plan d’eau sera mis en sac puis évacué vers le
centre de transfert situé rue de Toul, la quantification des tonnages ramasses sera transmis
mensuellement a Cap Calaisis.

Dans le Bordereau des Prix avec détail estimatif, le prestataire évaluera les travaux pour une
durée de 16 mois jusqu’au 20 juillet 2018.
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