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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants -
Montant du marché - Durée du marché - Dispositions diverses

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les
travaux ou les ouvrages suivants :

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SUR LE RESEAU FIBRE OPTIQUE
Les lieux d'exécution des travaux sont précisés dans chaque bon de commande.

Les travaux a réaliser relevent de la 3éme catégorie au sens du code du travail (article R.4532-1) et de
la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiere de sécurité sur les
chantiers.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Dans le présent C.C.A.P., I'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a
conclu le marché avec le maitre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».
1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché
1.1.1 - Tranches et Lots

Les travaux ne font pas I'objet d'un découpage en tranches.

Les travaux ne sont pas répartis en lots.
1.1.2 - Forme du marché

Accord-cadre mono-attributaire @ bons de commande, sans minimum et sans maximum de
commande, pour la durée totale du marché, soit 1 an renouvelable 3 fois, sans remise en compétition
lors de I'attribution des bons de commande et passé par un Pouvoir Adjudicateur dans le cadre des
dispositions de I'article 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.2 - Maitrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de l'ouvrage pour le compte
duquel les travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre
d'ouvrage ddment habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans
I'exécution du marche.

Le maitre de I'ouvrage est :
Communauté d'Agglomération Grand Calais, Terres & Mers
La personne signataire du marché est :
Madame la Présidente de la Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS, Terres & Mers

Dés la notification du marché, le maitre d'ouvrage désigne une personne physique, habilitée a le
représenter auprés du titulaire, pour les besoins de I’exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le POle des Moyens Opérationnels de la Communauté
d'Agglomération Grand Calais, représenté(e) par

Monsieur le Directeur du Péle des Moyens Opérationnels de la Communauté
d'Agglomération Grand Calais.

Le contenu précis des missions de la maitrise d'ceuvre publique est le suivant :

e |'étude, la Direction et la Surveillance des Travaux.
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1.4 - Contrdle technigue

Les travaux a réaliser ne sont pas soumis au contréle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978
relative a I'assurance construction.

1.5 - Coordination Sécurité et protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, aux
fins de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de
prévoir, lorsqu'elles s'imposent l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les
moyens logistiques et les protections collectives.

1.6 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le
représentant du maitre d'ouvrage 1’ait accepté explicitement et ait agréé les conditions de paiement du
contrat de sous-traitance et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité
et protection de la santé des travailleurs un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a I’article L. 4532-9 du code du travail.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du C.C.A.G.

Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté qu'a la condition que I’entrepreneur principal qui lui
sous-traite I’exécution d’une partie de ses prestations apporte la preuve qu'il est techniquement mis
dans I'obligation de le faire intervenir en tant que spécialiste.

1.7 - Forme des notifications des décisions ou des informations

Les décisions ou informations du maitre d'ouvrage sont notifiées directement au titulaire contre
récépisse.

La notification est faite a I’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché
ou, a défaut, a son siege social.

1.8 - Bons de commande

Les commandes sont faites au fur et a mesure des besoins par I'émission de bons de commande.
Les bons de commande comportent :

e |aréférence au marché ;

e la désignation des travaux ;

e la quantité commandée ;

e |es délais d'exécution ;

e e lieu d'exécution ;

e |le nom de la personne responsable chargée de la réception des prestations ;

e La personne habilitée a signer les bons de commande.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié¢ appellent
des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande, dans un délai de
quinze jours a compter de la date de réception de celui-ci, sous peine de forclusion.

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait
1’objet d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul
compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.

Les bons de commande peuvent étre notifiés jusqu'au dernier jour de validité du marché.

La durée d'exécution maximale du (des) dernier(s) ordre(s) de service émis dans le cadre du marché
est fixée a 30 jours.
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1.9 - Durée du marché

La durée du marché est fixée a un an a compter de la date de notification du marché.
Les commandes pourront étre adressées des notification du marché jusqu’a ’expiration de cette date.
Le marché est renouvelable trois fois un an par reconduction expresse selon la périodicité suivante :

Période Durée
Période ferme 12 mois
Reconduction n°® 1 12 mois
Reconduction n° 2 12 mois
Reconduction n°® 3 12 mois

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur doit se prononcer deux mois avant la fin de la période. Le
titulaire ne peut refuser la reconduction.

1.10 - Marchés négociés susceptibles d'étre passés ultérieurement

Sans objet.

1.11 - Emploi de la lanque francaise

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée n°® 94-665 du 4 ao(t 1994, I'emploi de
la langue francaise est obligatoire pour I'établissement de tout rapport, toute documentation, toute
correspondance relatifs au présent marché.

Article 2 - Documents contractuels

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :

e acte d'engagement (A.E.)
¢ reglement de consultation (R.C.)

e cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi

e cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
e bordereau des prix unitaires (B.P.U.)

e devis quantitatif estimatif (D.Q.E.)

b) Piéces générales :

e cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;

e cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est
défini au 3.5.2 du présent cahier.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :

e soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
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e sOoit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches optionnelles

Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier

Sans objet

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies au titulaire

Sans objet.

3.4.3 - Caractéristigues des prix pratiqués

A) Modalités de réglement

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :

e a) par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.

e b) lorsqu'elles ne sont pas prévues dans le bordereau des prix précité, les prestations sont
rémunérées a prix unitaires selon les conditions portées a l'acte d'engagement.

Ces travaux ne peuvent en aucun cas étre entrepris sans lI'accord préalable du maitre de I'ouvrage ou
du maitre d'ceuvre.

Dans ce cas, le prix de réglement de la prestation est calculé comme suit :

e pour la main d'eeuvre, au prix moyen horaire indiqué dans l'acte d'engagement. Ce prix
inclut toute qualification et comprend I'ensemble des charges accessoires aux salaires, frais
généraux, le bénéfice ainsi que les impdts et taxes autres que la TVA.

e pour les fournitures, par application du coefficient majorateur sur les prix hors taxes des
fournitures, lesquels sont établis sur déboursés, justifiés a la demande du maitre d'ouvrage. A
titre exceptionnel, dans I'nypothése ou il est susceptible d'obtenir des prix de fournitures
meilleurs que ceux précisés par le titulaire apres application du coefficient ci-dessus, le maitre
d'ouvrage peut procéder lui-méme aux approvisionnements nécessaires, sans que le titulaire
puisse prétendre a une indemnité.

B) Forfaitisation des prix

Pour tout chantier dont les caractéristiques sont suffisamment détaillées par un descriptif et/ou des
plans, le maitre d'ouvrage peut, s'il le juge utile, forfaitiser le montant du devis présenté sur la base
des prix du marché. Dans ce cas, il le précise dans le bon de commande qu'il adresse au titulaire.

Les travaux supplémentaires, non prévus au descriptif d'origine ou aux plans, et qui donnent lieu a
bon de commande complémentaire, sont réglés aux mémes conditions que les travaux initiaux.

C) Devis de travaux :

Le titulaire est tenu d'établir un devis pour tout travail que le maitre de I'ouvrage envisage de lui faire
executer.

En cas de non réalisation des travaux, aucune indemnité n'est versée. En cas de refus par le titulaire de
présenter le devis demandé dans un délai de 10 jours, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
résilier le marché, aprés mise en demeure.

Les devis doivent étre établis et détaillés aux conditions de prix prévus par le marché.
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Lorsque le maitre de l'ouvrage ou le maitre d'ccuvre estime que le devis présenté n'est pas assez
détaillé, le titulaire fournit les renseignements complémentaires dans les délais fixés.

D) Attachements

Les travaux font I'objet d'attachements. L'attachement est un constat contradictoire entre le technicien
chargé de la surveillance du chantier et le représentant de I'entreprise.

Les attachements font ressortir :

e la qualification de la main d'ccuvre utilisée et le nom des ouvriers ;

e |e numéro du bon de commande ;

o le temps passé (jours et heures de présence) ;

e lanature, la quantité et la désignation des fournitures et des travaux exécutés.
Les attachements doivent étre produits a I'appui de la demande de paiement.

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux

Sans objet.
3.4.5 - Travaux en réqgie :

Sans objet.
3.4.6 - Modalités de réglement des comptes

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par un systéme de gestion informatique des
marchés sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées aupres du représentant du
maitre d'ouvrage. Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2
et 5 de l'article 13 du C.C.A.G., dans les conditions suivantes :

- a) Décomptes et acomptes provisoires :

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet au représentant de la maitrise d'ceuvre un projet de
situation mensuelle faisant ressortir les quantités arrétées a la fin du mois précédent des prestations
réalisées depuis le début du marché. Cette situation fait ressortir les prestations mesurées exactement
et celles seulement estimées. Cette situation est accompagnée des fiches de calcul des quantités prises
en compte (métrés), établies a partir des constats contradictoires. Cette situation fait ressortir les
travaux de l'entreprise et, s'il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux prix du marché,
provisoires ou définitifs. 1l y est joint éventuellement toutes indications nécessaires touchant aux
travaux en régie, pénalités, primes, etc...

Le systeme informatique procédant automatiquement aux calculs, le titulaire est dispensé de fournir
les fiches administratives et financiéres relatives, le cas échéant :

e au calcul du remboursement de I'avance éventuellement prévue ;

e au calcul du taux d'actualisation ou de révision des prix ;

e alajustification des intéréts moratoires ;

e al'application des pénalités pour retard dans I'exécution des travaux.

La situation, établie par le titulaire, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maitrise d'ccuvre,
qui en transmet les éléments, par l'intermédiaire d'états annexes, au systeme informatique qui édite, en
application des clauses du marché, le décompte de I'état d'acompte et le décompte du mois concerné.

- b) Décompte final :

A la fin des travaux, le titulaire adresse aprés le projet de situation mensuelle afférente au dernier
mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités
totales de prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux
travaux en régie, pénalités, primes etc...

Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au C.C.A.G. et produit les mémes
effets, notamment en matiére de délais.
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Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait
I'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de situation finale, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par le représentant de la
maitrise d'ceuvre, qui en transmet les éléments pour traitement par le systéme informatique.

Le systéme informatique édite alors le décompte général.
Le réglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.
Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la loi
n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article 8 du décret précité est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de ’année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine

Sans objet.
3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3.5.3 et au 3.5.4 du présent cahier.
3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois ci-apres : Le Mois
précédant la date de remise des offres; ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Choix des index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est le suivant : TP01

3.5.4 - Modalités de variation des prix

Le coefficient de révision applicable pour le calcul des acomptes est calculé comme suit :
e Cn=0,15+0,85x(In/lo)

ou lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché respectivement au mois zéro et
au mois n.

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au milliéme supérieur.

3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.
3.5.6 - Variations provisoires

Lorsgu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant 1’actualisation définitive, laquelle intervient
sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée
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Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement
rectifies en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 134 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ les modalités de reglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;

e la personne habilitée & donner les renseignements prévus a l'article 130 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016 ;

o e comptable assignataire des paiements ;
e le compte a créditer.
3.6.2 - Modalités de paiement direct
3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant da & chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint,
acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie
du décompte afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire
du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du
groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chague membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a 1’exécution
de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a
payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des membres du groupement
solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

e joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément a l'article 136 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le sous-traitant adresse au
titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage, sous pli recommandé avec
accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est
accompagnée du double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de I'accusé de réception ou
du récépissé attestant que ce dernier a regu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.
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Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée des
factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien re¢u la demande ou
de I’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de 1’accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre d'ouvrage de I’avis postal mentionné au troisiéme alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est I’euro, elle est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-
traitants compris).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution est fixé dans chaque bon de commande qui prescrira de les commencer.

Le titulaire dispose d'un délai de 48 heures a réception du bon de commande pour faire connaitre s'il
est dans l'impossibilité de respecter le délai figurant sur ce document.

En cas de non réponse de sa part, le délai fixé est considéré comme accepté.

Dans le cas ou le délai n'est pas observé par le titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter lesdits travaux en régie, par un autre entrepreneur, aux frais et risques de titulaire défaillant.

L'attention du titulaire est attirée sur l'obligation absolue de tenir a la disposition du maitre d'ouvrage,
pendant la période des congés payés, un effectif d'ouvriers lui permettant d'assurer I'exécution des
travaux demandés.

A la demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, le titulaire ne peut refuser d'exécuter des
travaux la nuit, le week-end ou les jours fériés.

Le bon de commande précise la durée de la période de préparation si celle-ci s'avere nécessaire pour
le bon déroulement du chantier.

La durée de cette période est d'au moins 30 jours lorsque, en application de l'article L4532-9 du Code
du Travail, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre dressé.

Sauf indication contraire donnée dans le bon de commande, le délai d'approvisionnement est inclus
dans le délai d'exécution prescrit.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

Pas de stipulations particuliéres.

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux

Les stipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G. sont seules applicables.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour
I’ensemble du marché.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS
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En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais
fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-apres, le titulaire subit, par jour de retard, une pénalité de 100 euros,
sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G.

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Sans objet
4.3.4 Pénalités diverses

Sans objet

4.3.5 Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulations particulieres.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Les délais et conditions de remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le
titulaire sont définis dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Le paiement des documents a fournir aprés exécution est effectué aux conditions de prix prévues par
le marché et n'intervient qu'aprés la remise du dossier complet au maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution, il est appliqué en outre une
pénalité égale a 150 euros par jour de retard.

Article 5 - Clauses de financement et de slreté

5.1 - Garantie financiére

Aucune clause de garantie financiére n'est appliquée.

5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire, une avance est versée pour chaque bon de commande dont le montant est
supérieur a 50 000 € HT dans les conditions prévues a l'article 110 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives a la
sous-traitance, le montant de l'avance est fixé, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur
a 50 000 € HT et d'une durée d'exécution supérieure a deux mois, a 5 % du montant du bon de
commande si la durée prévue pour I'exécution de celui-ci est inférieure ou égale a douze mois.

Lorsque la durée d'exécution est supérieure a douze mois, lI'avance est égale a 5% d'une somme égale
a douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour I'exécution de celui-ci
exprimée en mois.

Conformément a I’article 112 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de I’avance a la présentation
d’une garantie a premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire, portant sur tout ou
partie du remboursement de I’avance..

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours a compter de la
date de début d'exécution des travaux au titre desquels est accordée cette avance. Toutefois, lorsque la
constitution d’une garantie a premic¢re demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée,
pour tout ou partie du remboursement d’une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant
la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés au titre du
marché atteint 65% du bon de commande.
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Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant
minimum du bon de commande.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des
prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque
le montant des travaux est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations
dont ils sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des
prestations sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de
commencement de leur exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire
ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par la
personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de l'acte spécial. Le remboursement doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a pergu 1’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse 1’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le
sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage
des la notification de I’acte spécial.

Article 6 - Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déja pas fixé par les
piéces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

6.2 - Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Les conditions d'implantation des ouvrages sont définies contradictoirement par le titulaire et par le
maitre d'ccuvre avant tout commencement de travaux.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux
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8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Le bon de commande fixe s'il y a lieu, une période de préparation et sa durée. La période de
préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

e par les soins du maitre de I'ouvrage, aux opérations indiquées éventuellement dans le bon de
commande.

e par les soins du titulaire, et s'il y a lieu :

v’ établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrit par l'article 28.2 du C.C.A.G;

v’ établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
C.C.A.G. et al'article 8.2 ci-dessous ;

v’ établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable
a chaque titulaire participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants). Les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent é&tre remis au coordinateur
SPS dans un délai de 30 jours maximum a compter du début de la période de
préparation ;

v' Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du plan d’assurance qualité du
chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité.

e Par les soins du coordonnateur pour la sécurité, et s'il y a lieu :

v' adaptation du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier conformément aux articles R.4532-42 a R.4532-51 du Code du
Travail créés par le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques sont établis par le titulaire, soumis
et transmis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa du maitre d'ccuvre suivant les
prescriptions du CCTP joint a la consultation. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrleur technique, si son
intervention est rendue obligatoire.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10
%.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

8.4.1 - Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier

Le bon de commande précise, le cas échéant, si le titulaire bénéficie de facilités données par le maitre
de l'ouvrage pour l'installation de son chantier.

8.4.2 - Installations a réaliser par le titulaire

Le bon de commande précise, le cas échéant, si des installations de chantier sont a réaliser par le
titulaire.

8.4.3 - Transport par voie d'eau

C.CAP. Page 15



Le bon de commande précise, le cas échéant, si une embarcation est mise a la disposition du maitre
d'ceuvre.

8.4.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Le bon de commande précise, le cas échéant, si des emplacements sont mis a la disposition du
titulaire pour le dép6t des déblais en excédent.

8.4.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Pour les chantiers soumis a la réglementation SPS, les dispositions suivantes sont applicables :
A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
SPS".

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

- C.1 Libre accés du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

- C. 2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e |leP.P.S.P.S. si ce document est requis
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
o la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier.

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur.

o la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet.

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement, si le coordonnateur exerce
une mission pendant cette période.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
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travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d'ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

D - Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

E - Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ou notice en
matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire doit respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par le PPSPS ou la Notice SPS
ainsi que ses modifications ultérieures.

8.4.6 - Signalisation des chantiers

Le bon de commande précise, le cas échéant, si le titulaire est chargé de réaliser la signalisation des
chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique.

8.4.7 - Réglementations particulieres

Sans objet.
8.4.8 - Restriction des communications

A la demande du titulaire, les communications a travers le site des travaux peuvent étre restreintes
dans les conditions précisées par ses soins des réception du bon de commande correspondant.

8.4.9 - Clauses diverses concernant le chantier

Le bon de commande précise, le cas échéant, les éventuelles sujétions de dépose et tri des produits de
démolition ou de démontage.

8.4.10 - Utilisation des voies publiques

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, le bon de commande précise, le cas échéant, les
dispositions éventuelles particuliéres, visées a l'article 34 du C.C.A.G., qui s'imposent au titulaire
pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux.

8.4.11 - Registre de chantier tenu par le maitre d'euvre

Par dérogation a l'article 28.5 du C.C.A.G., le maitre d'ceuvre n'est pas tenu de tenir un registre de
chantier retracant le déroulement du chantier.

8.4.12 - Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions de l'article 31.5 du C.C.A.G. sont applicables.

8.4.13 - Mesures particuliéres de valorisation ou d'élimination des déchets créés par les
travaux

Pas de stipulations particuliéres.

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge du titulaire.

8.6 - Conditions sociales ou environnementales

Sans objet.

8.7 - Confidentialité et sécurité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité
indiqués a I’article 5 du C.C.A.G.

8.8 - Protection de la main-d’eceuvre et conditions de travail
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Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les
réglements relatifs & la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette
main-d’ceuvre est employee.

Article 9 - Controles et réception des travaux

9.1 - Essais et controles des ouvrages

Sans objet.

9.2 - Réception

Les travaux exécutés au titre de chaque chantier sont réceptionnés au fur et a mesure de leur
achévement dans les conditions édictées par l'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le bon de commande peut éventuellement préciser si le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de
disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non encore achevés et aux stades d'avancement des
travaux qu'il définit.

9.4 - Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font l'objet d'aucune
stipulation particuliére et sont conformes aux dispositions du C.C.A.G.

Ces stipulations s'appliquent pour chagque bon de commande.

9.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I’article 44.2 du C.C.A.G.,
fixé a 12 mois.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a I'obligation de parfait achevement prévue a l'article
44.1du C.C.AG.

Pour chaque ensemble de travaux faisant I'objet d'un bon de commande, le délai de garantie court a
compter de la date de réception des travaux correspondants.

9.6 - Garanties particuliéres

Sans objet.

9.7 - Assurances

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'une attestation portant
mention de I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

Exceptées si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre
adressées par les intéressés au maitre d'ceuvre dans un délai de quinze jours a compter de la
notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire délivre cette
piéce et sans ouverture du droit & versement d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marché - Reglement des litiges

10.1 - Résiliation du marché

Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.

- A - Résiliation pour motif d'intérét général
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Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G. est fixé a 5 %.

- B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a l'exécution des prestations prévues par le
marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du
titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et 1 du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d’un
délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

- C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et
46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

- D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors gu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont
applicables.

10.2 - Réglement des litiges

Il est fait application des dispositions de l'article 50 du C.C.A.G.
Le Tribunal Administratif de Lille est seul compétent.

Article 11 - Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce employés
pour I’exécution du marché.

Il appartient au titulaire d’obtenir, a ses frais, les cessions, les licences ou les autorisations
nécessaires. Le maitre d'ouvrage a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder, par qui
bon lui semble, a toutes les réparations nécessaires.

Article dernier - Dérogation aux documents généraux

e Larticle 3.4.6 du présent cahier déroge aux 1.1, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2 et 5 de l'article 13 du
C.CAG.

e [’article 8.4 du présent cahier déroge a I’article 28.5 du C.C.A.G.

Lu et accepté

(signature)
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