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Acrticle 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les travaux ou
les ouvrages suivants

Rénovation et amélioration des prétraitement STEP Toul
Remplacement des dégrilleurs fins

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Le groupement titulaire du marché ou I'entreprise générale est désigné sous le vocable "l'entrepreneur”.

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des travaux, les
notifications se rapportant au marché sont faites a la mairie du lieu principal des travaux jusqu'a ce que
I'entrepreneur ait fait connaftre au maitre de lI'ouvrage I'adresse du domicile qu'il a élu.

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1. Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches

1.1.2. Décomposition en lots
Sans objet

1.1.3 - Forme du marché
Marché ordinaire.

1.2 - Maitrise d'ceuvre

Sans objet.

La maitrise d'ceuvre est assurée par diréction de I’assainissment représenté(e) par :
oM. Bruno Beaurain

Le contenu précis des missions de la maitrise d'ceuvre publique est le suivant :
o Suivi de I'éxécution du marché.

1.3 - Contr6le technique
I est fait application des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative & I'assurance construction.
Le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contrdleur technique agréé.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de 1'ensemble des observations du contrdleur technique que
le maitre de I'ouvrage lui notifiera pour exécution.

La mission de contréle technique est attribuée a Socotec (Coquelles).

1.4 - Coordination Sécurité et protection de la santé
Sans objet.

L’Entrepreneur devra cependant fournir, au plus tard 7 jours calendaires avant le démarrage des travaux, un
plan de prévention détaillé de I’opération.

1.5 - Durée du marché

Le marché commence a la date de I'accusé de réception de sa notification. Il est conlut pour 16 semaines
semaines de travaux.

Article 2 - Documents contractuels
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :
e acte dengagement (A.E.)
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e cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) dont I'exemplaire conservé dans les
archives de I'administration fait seul foi

e le réglement de consultation (R.C) ;

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)
e planning de I’opération

e Dossier plans

b) Pieces genérales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce
mois est défini au 3.5 du présent cahier.

e cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;
e cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

Acrticle 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e soit a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
e s0it au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier
Les dispositions de I'article 10 du C.C.A.G. sont applicables.

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
Travaux en régie

3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

3.4.2 - Prestations fournies a l'entrepreneur

Outre les facilités dont bénéficie I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du 8.4 ci-
apres, le maitre de I'ouvrage fournit a titre gratuit les prestations suivantes :

Fourniture d'électricité et d'eau potable

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
¢ par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans I'état des prix forfaitaires ;
¢ ainsi que par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.
3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie :
Sans objet.

3.4.6 - Modalités de réglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes : les comptes sont réglés en une
seule fois, a I'achévement des travaux.
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Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de 1’article 183 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 et du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013.

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de ’article 183 du Décret n°2016-360
du 25 mars 2016et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats
de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.

3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers de I'entrepreneur ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les
décomptes de travaux.

3.5 - Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

3.5.2 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

3.5.3 - Variations provisoires
Sans objet.

3.5.4 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6 du
C.CAG.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du C.C.A.G. ;

¢ la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du Décret n°2016-360 du
25 mars 2016 ;

O le comptable assignataire des paiements ;
¢ le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation
du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation
par celui-ci de la somme & payer éventuellement & chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de paiement prévues dans le marché.
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3.6.2.2 - Sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de la personne publique au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépisse.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I’accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, a la
personne publique ou a la personne désignée par lui dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement a la personne publique ou a la personne
désignée dans le marché par la personne publique, accompagnée des factures et de ’accusé de réception
ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de 1’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé.

La personne publique ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant.

La personne publique procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court a compter de la réception par la personne publique de I’accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de 1’expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai,
le titulaire n’a notifié¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par la personne publique de
’avis postal mentionné au troisieme alinéa ci-dessus.

La personne publique informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris),
soit I’euro (€).

Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

Le délai d’éxécution est de 16 semaines y compris 1I’approvisionement du matériel.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution
Sans objet

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux
1/1000 du montant de I'ensemble du marché par jour.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par la réglementation
SPS
Sans objet

4.3.3 pénalités pour absence aux réunions

Si I'entrepreneur ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du maitre
d'oeuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis, comme précisé a l'article 3.9 du C.C.A.G, il
subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 80 euros, pour toute absence
constatée.

4.3.4 pénalités diverses
Sans objet

4.3.5 Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Pas de stipulations particuliéres.
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4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution
Aucun document n'est a remettre aprés exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de s(ireté

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5.00 % du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur
chacun des versements autres qu’une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie a
premiére demande dans les conditions prévues a l'article 123 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le
montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du
marché.

Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande
ou, si la personne publique ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie & premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants préleveés au titre de la retenue de garantie sont
reverses au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a premiere demande sont
libérées dans les conditions prévues a l'article 124 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

5.2 - Avance

Sauf refus du titulaire, une avance est versée a I'entrepreneur dans les conditions prévues a l'article 110 du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatives a la sous-
traitance, cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est inférieure ou
égale a douze mois) ou a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la durée
du marché exprimée en mois (si le délai d'exécution est supérieur a 12 mois).

Conformément a 1’article 112 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de conditionner le versement de I’avance a la présentation d’une garantie a
premiére demande ou d’une caution personnelle portant sur tout ou partie du remboursement de 1’avance. Le
paiement de I’avance intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception de cette garantie ou
caution.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a partir de la
date de début d'exécution des travaux au titre desquels est accordée cette avance.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés au titre du marché
atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant initial
toutes taxes comprises du marché.

En cas de marché reconductiible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des
prestations de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précédent sont applicables a la
fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le montant des travaux
est au moins égal a 50 000 € HT.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils
sont chargés est au moins égal a 50 000 € HT.
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Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 5% du montant des prestations sous-
traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution, et
son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit & l'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par la
personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-
traitant atteint ou dépasse 65% du montant de I'acte spécial. Le remboursement doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80%.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a pergu I’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse 1’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas
ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de ’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dés
la notification de I’acte spécial.

Acrticle 6 — Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est déja pas fixé par les piéces
générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Sans objet.

Article 7 - Implantation des ouvrages
Sans objet.

Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Le période de préparation est fixée a 4 semaines. L'entrepreneur est tenu de soumettre au visa du maitre
d'oeuvre le programme d'exécution.

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Il sera demandé a I’Entrepreneur, de fournir durant la phase de préparation des travaux, pour validation au
contréleur technique 1’ensemble des avis techniques des matériaux a mettre en ceuvre ainsi qu’un plan de
calepinage.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réeglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut
excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.

8.4 - Installation, organisation, sécurite et hygiéne des chantiers

Les stipulations relatives a l'installation, I'organisation, la sécurité et I'hygiene des chantiers seront définies
lors de la période de préparation.
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8.5 - Garde du chantier en cas de defaillance de I'entrepreneur
La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont a la charge de I'entrepreneur.

Article 9 - Contrdles et réception des travaux

9.1 - Essais et controles des ouvrages
Sans objet.

9.2 - Réception
La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliéere.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet

9.4 - Documents fournis aprés exécution
Voir CCTP.

9.5 - Délais de garantie
Le délai de garantie est fixé a 12 mois minimum.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a l'obligation de parfait achevement prévue a l'article
44.1 du CCAG-Travaux.

9.6 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.7 - Assurances

L'entrepreneur et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant
mention de I'étendue des garanties (donc sans obligation d'étendue illimitée, par dérogation a l'article 9 du
C.C.A.G)), qu'ils sont titulaires :

o d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
a1792-2 et 2270 du Code Civil.

Excepté si elles ont déja été produites a l'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées
par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et,
au plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, la personne publique se réserve le droit de
bloquer le paiement des travaux jusqu'a ce que I'entrepreneur délivre cette piéce et sans ouverture du droit &
versement d'intéréts moratoires.

Article 10 - Resiliation du marché
Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables.

Article dernier - Dérogation aux documents généraux
e Larticle 9.7 du présent cahier déroge a l'article 9 du C.C.A.G.

Document établi le 9 février 2017

Lu et accepté, I'entrepreneur
(signature)
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