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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
 

CAHIER DES CHARGES 

 

 

MISSION D'ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE 
 

 

 

OBJET : 

REMPLACEMENT DE DEUX SUPERVISIONS INTOUCH PAR 

TOPKAPI  ET REORGANISATION D’UNE SUPERVISION TOPKAPI 

EXISTANTE 
 

 

 

 

 

MAITRE D'OUVRAGE : 

 

GRAND CALAIS TERRES ET MERS 

76 Boulevard GAMBETTA 

62 101 CALAIS CEDEX 
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ARTICLE - I - CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers est composée de dix 

communes. 

Le service assainissement gère en régie la collecte et le traitement des eaux usées pour les 

communes suivantes : Calais, Coulogne, Marck, Coquelles et Sangatte. 

Environ 200 postes de pompage éclatés sur toute la Communauté d’Agglomération assurent la 

collecte et l’acheminement des eaux usées vers 3 stations d’épuration (STEP Monod, STEP 

Toul et STEP Sangatte) pour le traitement final. 

Les stations d’épuration Toul et Monod  dispose d’un PC de supervision INTOUCH  pour les 

remontées et le traitement d’informations fonctionnelles, destinées à l’exploitation. 

Les 200 postes de pompages (80 %  équipés de Sofrel et 20 % de Flygt) ainsi que la STEP de 

Sangatte sont reliés par liaison RTC, GSM ou GPRS à une supervision TOPKAPI (localisée 

sur la station d’épuration Jacques Monod). 

Afin d’uniformiser les supervisions et dans le but de baisser leurs coûts de mises à jours et 

d’assistances techniques, Grand Calais Terres et Mers souhaite lancer un projet de 

remplacement des 2 supervisions INTOUCH par TOPKAPI et réorganiser, par la même 

occasion, la supervision TOPKAPI existante. 

Cela permettra ainsi une meilleure adaptation de l’outil supervision, avec des mises à jour 

récentes et de nouvelles fonctionnalités à la disposition de l’exploitation du service 

assainissement. 

 

ARTICLE - II - Maître de l’ouvrage 

 

Le Maître de l'Ouvrage est : 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CALAIS TERRES ET MERS 

76 Boulevard Gambetta 

CS 40 021 

62 101 CALAIS CEDEX 

 

Ci-après "la personne publique" ou "le Maître d’ouvrage" ou "la collectivité" 

Le pouvoir adjudicateur est représenté par Madame Natacha BOUCHART, Présidente. 
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ARTICLE - III - Objet de la consultation 

 
La présente consultation a pour objet la désignation d'un prestataire pour une mission 

d’assistance générale à la maîtrise d'ouvrage à caractère administratif, financier et technique. 

Le projet concerne : 

 

 
A. Le remplacement de deux supervisions INTOUCH par TOPKAPI et  la 

réorganisation d’une supervision TOPKAPI existante. 
 

B. Optimisation du  système de communication existant entre les 
postes de pompage à PREVILLE TROUGAI et les PCs supervision 
TOPKAPI (local et Step Monod). 

 

C.  Proposition pour optimiser la supervision du poste sous vide à 
Coquelles. 
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A.  Remplacement de deux supervisions INTOUCH par TOPKAPI et 

la réorganisation d’une supervision TOPKAPI existante 

 
Dans une première étape, une proposition de configuration d’architecture et réseau fournie par 

Grand Calais Terres et Mers (voir annexe 1) sera à étudier, modifier et valider conjointement 

entre le bureau d’étude et le service assainissement. 

Le prestataire retenu devra accompagner la collectivité dans son choix de configuration la 

plus adaptée. Cette dernière devra donc répondre aux attentes du service assainissement, tout 

en tenant compte de l’équilibre financier de celui-ci. 

Une fois la configuration validée par le Maître d’ouvrage, une étape de programmation des 

travaux pourra être engagée : 

 

1- Réorganisation de la supervision TOPKAPI existante d’une part, 

 

2- Remplacement des 2 supervisions INTOUCH,  par TOPKAPI (création de nouvelles 

vues synoptiques, tableurs et implémentation de la nouvelle configuration réseau. 
 

3- L’entreprise devra fournir une proposition de gestion des bilans uniformisée, la plus 

adaptée aux besoins spécifiques du service assainissement.    

 

Pour information, la gestion actuelle des bilans est effectuée de 3 manières différentes : 

 

- À partir d’un fichier CSV généré par INTOUCH, des macros effectuent tous les 

calculs, et les résultats de ses calculs sont présentés sous forme de tableaux Excel.  

voir (annexe 2). 

- Le bilan AQUACALC pour l’auto surveillance réseau à partir des données provenant 

des supervisions INTOUCH des stations d’épuration Monod, Toul et Topkapi. 

- Bilans Topkapi   

 
NB : Un projet de remplacement des automates et mise en place d’un réseau Ethernet sur la 

station Toul est envisagé.  

L’Entreprise intègrera dans son étude le meilleur phasage.  

 
4- L’entreprise proposera une réorganisation de TOPKAPI (vues synoptiques et 

tableurs) par commune, en y intégrant un maximum d’informations fonctionnelles 

du poste (tableurs, alarmes, courbes, bilans…). Ceci afin d’améliorer la lisibilité 

pour l’exploitant. 

 

 Une réorganisation des répertoires d’archivage (les fichiers Hist, les fichiers dt) 

 Réorganiser les alarmes (type gestion par base de données) 

 Définir les différents niveaux d’alarmes 

 Définir une organisation pour l’astreinte (type d’astreinte, calendrier 

d’astreinte) 

 Uniformisation de la fréquence d’échantillonnage des données dans les 

SOFRELS. 
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 La fourniture des équipements informatiques (ordinateurs, équipements réseaux 

etc…) est à la charge de l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation des 

travaux et sera validée par le service informatique de Grand Calais. 

 

La part de l’enveloppe financière prévisionnelle n’est pas encore évaluée à l’heure actuelle et 

sera à déterminer. 

 

Le prestataire devra accompagner la collectivité dans toutes les étapes organisationnelles de 

ce projet. 

 

En annexe on trouvera les architectures des systèmes actuels et souhaités. 
 

B. Optimisation du  système de communication existant entre les postes 

de pompage à PREVILLE TROUGAI et les PC s supervision Topkapi 

(local et Step Monod) 
 

 

L’installation comprend une soixantaine de postes de pompage en réseau ramifié sous 

pression.  

Chaque poste renvoie ces informations de fonctionnement (niveau de la fosse, niveau haut 

fosse, marche/arrêt pompe, défaut thermique pompe...) via le courant porteur, vers un module 

de communication type FLYGT, qui les achemine vers un concentrateur du même type. 

Un Pc supervision TOPKAPI relié au concentrateur, affiche l’état et les informations de 

fonctionnement des différents postes de pompage par des vues synoptiques et des tableurs. 

Parallèlement, le concentrateur est en liaison Modbus IP (via un boîtier Livebox) avec une 

deuxième supervision TOPKAPI localisée à la station d’épuration Jacques MONOD. 

Ce Pc supervision devrait permettre la récupération des informations et la gestion de 

l’astreinte de tous les postes.  

 

(Voir annexes 3 et 4 pour le principe de fonctionnement). 

 

Problèmes : 

 Coupures régulières de la liaison Modbus Ip dues à une mauvaise qualité de l’ADSL 

dans le secteur Préville –Trougai. 

 Impossibilité de télé-surveiller les installations pour la mise en place d’une astreinte 

fiable. 

 

Le but de l’étude, sera de proposer une solution technique adaptée et efficace, permettant de 

résoudre ces dysfonctionnements. 

 

 

NB : Un projet de passage de fibre optique dans ce secteur serait à l’étude dans les services de 

Grand Calais Terres et Mers. Ceci pourrait être une solution. 
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C.  -Proposition pour optimiser la supervision du poste sous vide à 

Coquelles. 
 
Ce site comprend un réseau d’assainissement sous vide représenté par 70 regards de 

transferts(RT) répartis en 3 branches A, B, et C. 

Chaque RT est raccordé à un boitier concentrateur Type EWON. 

Des informations de fonctionnement des RT (niveau haut, défauts, ouverture valve, temps 

d’ouverture valve...) remontent ainsi vers le concentrateur. 

Un synoptique de toute l’installation est représenté sur un Pc servant de supervision et relié au 

concentrateur.  

Les informations du concentrateur servent à rafraîchir en temps réel la supervision, permettant 

ainsi de faciliter la localisation des RT en défaut lors des interventions sur le site. 

 

 

Problèmes : 

 Le logiciel de supervision installé sur le PC dysfonctionne, les vues synoptiques se 

figent régulièrement et il faut redémarrer le Pc pour retrouver un fonctionnement 

normal. 

 Certaines informations de la supervision ne correspondent pas à la réalité sur le 

terrain. 

 Certains équipements des RT sont en mauvais état de fonctionnements sur le site. 

 

Le but de l’étude, sera de proposer une solution technique adaptée et efficace, permettant de 

résoudre ces dysfonctionnements. 

 

ARTICLE - IV - Contenu de la prestation 
 

A — Etapes techniques 

 

La mission objet du présent marché est une mission d'assistance générale au maître d'ouvrage 

et porte sur les étapes techniques suivantes : 

 

1- Etude de faisabilité et détermination de la configuration de l’architecture la plus 

adaptée, 

2- Définition du programme des travaux et détermination de l'enveloppe financière 

prévisionnelle, 

3-Conception, 

4-Rédaction du DCE, 

5-Assistance au choix de l’entreprise. 

 

La mission comprend, pour l'ensemble des étapes techniques citées, une assistance à la 

gestion du projet du maître d'ouvrage, avec en particulier : 

 la définition des moyens et procédures à mettre en œuvre afin d'assurer la réalisation 

du projet dans les délais impartis ; 

 l'élaboration du DCE et pièces nécessaires à la consultation des entreprises et de 

l'ensemble des prestataires associés à l'opération réalisée. 
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 l’entreprise doit être très réactive en cas de dysfonctionnements pendant les différentes 

étapes de réalisation du projet. La présence d’un interlocuteur technique s’avère 

indispensable pour la réalisation et le suivi de la mission. Dans son offre l’entreprise 

précisera ses délais d’intervention sur site en cas de nécessité. 

 

B - Contenu des étapes techniques 

 

1- Étude de faisabilité et détermination de l’architecture réseau la plus adaptée 

 

La première étape de la mission sera d’étudier la faisabilité du projet en prenant en compte les 

besoins exprimés par le service assainissement pour une meilleure exploitation des 

supervisions. 

 

Le Prestataire devra remettre au maitre d’ouvrage une synthèse des avantages/inconvénients 

pour la nouvelle architecture supervisions et y apporter son avis technique. 

La validation de cette étape par le maître d’ouvrage conditionnera l’arrêt de la mission ou sa 

continuité. 

 
2- Définition du programme des travaux et détermination de l'enveloppe financière 

prévisionnelle 

 

(Conditionnée à la validation de l’étape 1) 

Une fois qu’une architecture réseau sera retenue, le programme devra définir les objectifs de 

l'opération, les besoins qu'elle doit satisfaire, mais aussi les contraintes et exigences 

fonctionnelles, techniques et économiques. 

L'assistant au maître d'ouvrage devra en outre aider le maître d'ouvrage dans le phasage de 

l'opération et définir un calendrier prévisionnel. 

Enfin, l'aide à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle devra également être 

complétée. 

 
3-Conception : 

 

 (Conditionnée à la validation de l’étape 2) 

La mission comprend l’étape de consultation et de choix par L’AMO. 

 

Elle est composée de : 

 suivi des études : animation et suivi de la production des dossiers par l’AMO. 

 

4-Rédaction du DCE : 

 

 L’AMO rédigera l’ensemble des pièces du marché (AE, CCAP, RC, CCTP, BP et 

BAD) 

 Assistance à la dématérialisation des marchés 

 

5-Assistance au choix de l’entreprise 

 

 assistance à la gestion du marché 

 assistance à la consultation des entreprises : rédaction de l'AAPC et du règlement de 

consultation, conseil au maître d'ouvrage au sein de la CAO, rédaction du PV 
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d'ouverture des plis, rédaction des projets de rapport de présentation des marchés, 

suivi de la mise au point des marchés et rédaction des avis d'attribution ; 

 

Cette étape est considérée comme terminée lorsque les marchés de travaux ont été notifiés par 

le maître d'ouvrage. 

 

Documents à remettre avec l’offre 

 
L’entreprise devra préciser dans son mémoire technique : 

 

 Composition de l’équipe dédiée au projet 

 

 Les références sur des opérations similaires 

 

 Proposition de planning d’exécution de la mission
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ANNEXE 1 

ARCHITECTURES RESEAUX EXISTANTES 

 

1- Architecture supervision INTOUCH Station Monod 
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2- Architecture supervision INTOUCH Station TOUL 
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3- Architecture supervision TOPKAPI  postes de pompage 

 

 

 

 

 Modem pour astreinte 

SMS 
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ANNEXE 2 

 

PROPOSITION DE LA NOUVELLE ARCHITECTURE TOPKAPI 

 

 
 

ANNEXE 3 

MODELE DE BILAN INTOUCH 
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ANNEXE 4- PREVILLE -TROUGAI 
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Remplacement de deux supervisions intouch par topkapi  et réorganisation d’une supervision topkapi existante 
Page 16 

ANNEXE 5 réseaux sous vide à Coquelles 
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ANNEXE 5- PREVILLE-TROUGAI 


