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1. GENERALITES

1.1. GENERALITES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les spécifications des
matériaux, des produits et des conditions d’exécution des travaux d’entretien de la ZAC du
VIRVAL.

Les travaux sont a exécuter selon les régles de 1’art et conformément au Cahier des Clauses
Techniques Genérales (C.C.T.G.) et en particulier le fascicule 35 « Travaux d’Espaces
Verts, d’aires de sports et de loisirs — Tome 1 et 2 » et conformément aux normes AFNOR
(NF U 44 501 amendements organiques, NF U 42 001 engrais et NF V 12051 arbres et
plantes de pépinieres, pour les caractéristiques des végétaux, en vigueur a la date de remise
des offres).

L’entrepreneur devra respecter les derniéres Directives Européennes sur les réglementations
des produits phytosanitaires et notamment la Loi Labbé. Il privilégiera la gestion
différenciée.

Le soumissionnaire ne peut en aucun cas évoquer I’ignorance de ces textes.

Le Maitre d’ouvrage est soucieux de la qualité environnementale de la ZAC du VIRVAL.

Le présent marché est basé sur les notions de développement durable et de gestion
différenciée. La démarche s’attache a réduire fortement ou a supprimer la pollution de
I’environnement, d’adopter des méthodes culturales favorisant le développement de la faune
et de la flore, par des fréquences et époques de fauchage adaptées et surtout par
I’exportation des produits pour appauvrir le sol et favoriser la diversité floristique.

Les résultats s’observeront apres quelques années de pratique et d’assiduité.

Chaque candidat est réputé avoir visité les sites et s’étre rendu compte de leur situation
exacte. Avant leur remise d’offre, les candidats auront reconnu 1’importance et la nature des
travaux a effectuer, avoir fait les métrés nécessaires et complétés le bordereau des prix.

Au démarrage des travaux, il sera établi un constat contradictoire sur 1’état des zones
d’intervention entre la maitrise d’ouvrage et I’entreprise.

En fin de contrat, un état des lieux comparatif sera établi dans les mémes conditions. Les
dommages qui résulteraient d’un mauvais entretien, devront alors étre réparés par
I’entreprise et a ses frais.
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.2.1. Les travaux a réaliser sont definis ci-apres :
Entretien des espaces verts sur I’ensemble de la ZAC du VIRVAL,

1.2.2. Descriptif des Travaux
Les différentes prestations sur 1I’ensemble du site sont :
(Quantités prévisionnelles non garanties)

TONTES ET FAUCHES

12 Tontes/an avec ramassage

Deux a quatre fauchages annuels avec exportation

Entretien annuel des flots, dégagement manuel des herbes (10% herbes maintenus)

VEGETAUX

Entretien des arbres tiges

Entretien des cépées

Entretien des Baliveaux

Entretien des arbustes en haie libre
Entretien des arbustes en haie taillée
Entretien des arbustes en massif
Entretien des arbustes tapissant en massif

EQUIPEMENTS
Controle du mobilier urbain (plots, barriéres,...)

ZONE HUMIDE

Faucardage au plus tous les 2/3 ans (laisser 50% de la surface des herbiers)
Etirage

Ecrémage

Nettoyage et ramassage du bois mort

Curage de fossé

Curage des roseliéres

Curage de la coulée verte

INTERVENTIONS DIVERSES
Ramassage de déchets sur le site
Suppression des taches de renouée du Japon
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1.3. PROVENANCE DES MATERIAUX

Le plan d'assurance de la qualité (PAQ), remis par I'entrepreneur, indiquera la provenance
des matériaux et leurs conditions d'utilisation. Il précisera les contrdles internes prévus par
I'entreprise.

L'entrepreneur indiguera la provenance des matériaux et leur conformité aux dispositions du
C.C.T.G,, et aux normes homologuées par 'AFNOR, pour agrément avant utilisation.

Les normes francaises applicables sont celles qui sont en vigueur le premier jour du mois au
cours duquel les prix sont réputés établis.

Les provenances des matériaux devront étre soumises a l'agrément du maitre d’ouvrage en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours ouvrables apres la notification de l'ordre de service de commencer les
travaux.

Les matériaux, produits ou plantations devront étre conformes au plan d’assurance qualité
ou aux agréments préalablement validés.

Les matériaux, produits ou plantations non conformes seront enlevés et remplacés aux frais
de I’entrepreneur. Toute demande de modification de matériaux, produits ou plantations en
cours de marché sera soumise a I’agrément du maitre d’ouvrage.

1.4. MODE D’EXECUTION

1.4.1. Direction des travaux
L'entreprise fera agréer, par le maitre d’ouvrage, une personne responsable des travaux et de
la sécurité pouvant étre jointe a tout moment pour parer d'une facon rapide et efficace a tout
incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de le maintenir sur le
chantier pendant I'exécution des travaux et par ailleurs, il sera chargé de la représenter pour
recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du maitre
d’ouvrage et en assurer I'exécution.

Une réunion mensuelle entre le maitre d’ouvrage et ’entrepreneur aura lieu a la discrétion
des parties, afin de rendre compte des travaux effectués, de voir les observations faites
journellement et de discuter des pénalités éventuelles pour le non respect des prescriptions
techniques décrites dans les piéces du marché.

1.4.2. Caractéristique du site
Les travaux d’entretien devront maintenir le site dans ses caractéristiques techniques et
esthétiques. Les plantations doivent étre maintenues suivant les plantes présentes dans les
massifs et en état de croissance satisfaisante. Toute modification doit étre faite par écrit et
recevoir I’accord du maitre d’ouvrage.

C.C.T.P Lot n°3 : Marché d’Entretien des Espaces Verts de la ZAC Virval
Pole des Moyens Opérationnels - Gestion et Maintenance des Espaces Publics et des Réseaux

-



Les espaces non entretenus ou détériorés suite a la négligence de I’entreprise seront remis en
état a ses frais (coups et blessures sur les troncs, écrasement de plantes et destruction des
parties aériennes, desordres sur les espaces enherbés, dégradations sur le mobilier, barriére,
cloture, borne...).

14.3. Programme d’exécution des travaux
L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage le programme d'exécution
des travaux.

Le programme d'exécution sera établi par semaine pour une année et mettra en évidence :
e Les taches a accomplir pour exécuter les travaux et leurs enchainements.
e Pour chaque tache, le calendrier et le temps prévisionnel pour son exécution
e Travaux de contrble apres intervention

Ce programme tiendra compte des sujétions éventuelles dont I'entrepreneur ne pourra ni se
prévaloir pour éluder les obligations de son marché ni pour élever de réclamation.

Ces programmes seront envoyés au maitre d’ouvrage en deux exemplaires. Le maitre
d’ouvrage retournera ce programme a l'entrepreneur, soit revétu de son visa, soit s'il y a lieu,
accompagné de ses observations dans un délai de (15) jours.

L’entreprise sera tenue d’avertir le maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée sur les
terrains dont il assure I’entretien (vandalisme, accident...)

Les interventions se feront sans nuire a 1’environnement (agent polluant et pollution
sonore). Les travaux motorisés doivent se réaliser entre 8 h le matin et 18 h le soir, du lundi
au vendredi.

L’entreprise préviendra par mail chaque vendredi, le maitre d’ouvrage pour I’informer des
prestations effectuées dans la semaine avec le pourcentage d’avancement ainsi que les
interventions prévues pour la semaine suivante.

Il appartient a I’entreprise de mettre le personnel nécessaire pour réaliser les travaux suivant
le planning annuel approuvé en début d’année.

1.4.4. Installation de chantier de [’entreprise
L’entreprise est tenue aux installations de chantier minimum imposées par le code du travail
pour les ouvriers travaillant sur le site. Cette installation peut étre mobile.
Les installations devront recevoir I’agrément du maitre d’ouvrage.
Le maitre d’ouvrage ne mettra pas de terrain a la disposition de 1’entreprise pour les
installations de chantier.
L’entrepreneur se procurera, a ses frais et par accord direct avec les propriétaires et
exploitants concernés, le cas échéant, les terrains nécessaires aux installations de chantier et
tout autre terrain dont il jugerait avoir besoin pour I’exécution des travaux.
Le projet d’installation de chantier devra également préciser les mesures prises pour le
nettoyage des voiries ouvertes a la circulation qui nécessiteraient un nettoyage du fait du
chantier.
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Le projet d’installation comprend également toutes les démarches aupres des
concessionnaires et 1’établissement des DICT.
L’entreprise devra soumettre son projet d’installation.

1.4.5. Journal de chantier
L'entrepreneur devra tenir un journal de chantier sur lequel seront consignées toutes les
informations utiles intéressant I'exécution.
Ce journal de chantier sera mis a la disposition du Maitre d’ouvrage et fera partie des
documents a remettre apres travaux.

L’entreprise titulaire du marché sera tenue de transmettre avant le 31 janvier qui suit
I’exercice, son compte-rendu d’activités.

1.4.6. Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets
(S.0.S.E.D)

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du
chantier et notamment :

e Les matériaux et produits résultant du dégagement des terrassements (déblais des

renouées du Japon notamment),

e Les déblais excédentaires de fouille de plantation et modelage,

e Les produits issus du désherbage,

e Les déchets de tonte et de fauchage,

e Les matériaux résultant de la vie du chantier,

e Les produits de ramassage des déchets et leur tri.

Le S.O.S.E.D est établi par I’entrepreneur et soumis au visa du maitre d’ouvrage dans un
délai de 30 jours a compter de la date de 1’ordre de service de demarrage.

Dans ce document, 1’entrepreneur expose et s’engage sur :

e Les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a
évacuer et pour ne pas les mélanger,

e Les modalités suivies pour la découverte d’un déchet imprévu,

e La localisation, la description et la gestion des dépots, des centres de stockage et/ou
des centres de regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur nature et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

e Les modalités mises en ceuvre pour I’information du maitre d’ouvrage, en phase
travaux, relative a la nature des déchets, les quantités et les lieux d’évacuation
envisagés,

e Les modalités mises en ceuvre pour assurer le controle, le suivi et la tragabilité de
I’évacuation des déchets. A cet effet, un modéle de bordereau de suivi sera établi par
I’entrepreneur,
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e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le S.O.S.E.D peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des
conditions réelles d’exécution. Il est alors de nouveau soumis au visa préalable du maitre
d’ceuvre.

1.4.7. Signalisation de chantier
La signalisation nécessaire au chantier est étroitement liée aux sites qui seront a définir par
I’entrepreneur.

Pour sauvegarder la sécurité de 1’'usager et celle des agents travaillant sur la chaussée, ou ses
abords immédiats, 1’entrepreneur devra informer 1’usager, le guider, le convaincre de
modifier son comportement pour 1I’adapter a une situation inhabituelle.

Pour cela, I’entrepreneur mettra en place une signalisation :
e Réglementaire quant aux choix et a I’implantation des signaux,
e Adaptée au danger,
o Cohérente,
e Lisible.

L’entrepreneur devra se référer aux documents établis par la Direction des Routes et la
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routiere relevant du Ministere chargé des
Transports :

Signalisation temporaire, Manuel du Chef de chantier (routes bidirectionnelles et routes a
chaussées séparées)

L’entrepreneur devra adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a ’origine.

L’entrepreneur devra assurer en permanence la maintenance de ces signalisations. Il devra
soumettre a 1’agrément du maitre d’ouvrage les moyens en personnel, véhicules et matériels
de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant le début des travaux, et pendant tout le cours de ceux-ci, I’entrepreneur devra faire
connaitre nominativement au maitre d’ouvrage le responsable de 1’exploitation et de la
signalisation du, ou des chantiers, responsable qui devra pouvoir étre contacté 7j sur 7j
pendant toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, y compris pendant les périodes
d’intempéries.
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2. EXECUTION DES TRAVAUX
2.1. TONTES ET FAUCHES

2.1.1. 12 tontes par an avec ramassage
L'entretien des espaces engazonnés durant une année, comprend environ un minimum de 12
tontes. La tonte rase est prévue sur les surfaces engazonnées tous les 15 jours environ. Les
tontes sont réparties d’avril a octobre. Prévision 12 passages : avril 2 passages, mai 2
passages, juin 2 passages, juillet 2 passages, aodt 1 passage, septembre 2 passages, octobre 1
passage. Ces interventions se feront pour pallier les conditions favorables a la croissance.
Les coupes sont propres et réguliéres, hauteur de coupe 5 cm. L’ensemble des produits de
tonte sera évacué en déchetterie (justificatifs a produire).

2.1.1.1. Scarification
C’est une intervention douce intervenant annuellement au printemps pour réduire le
feutrage. Les produits sont soigneusement ramasses et eévacués en déchetterie (justificatifs a
produire).

2.1.1.2. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique sur le gazon

Le produit est du type organique ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N : 1,5%, P : 1%, K
: 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15.

L’amendement est répandu au printemps aprés 1’opération de scarification.

Dosage annuel : 200 grammes par métre carre.

2.1.1.3. Semis de regarnissage
Le semis de regarnissage apres la scarification. Cette opération est réalisée juste apres la
scarification de maniere a regarnir les espaces vides et améliorer la régénération de la
pelouse. Le semis est réalisé avec mélange de fétuque dominante, peu de ray grass, a une
densité d’environ 15 g par metre carré. Un roulage léger sera réalisé apres 1’épandage de

I’amendement organique.

2.1.2. Un a deux fauchages annuel avec exportation
Un fauchage régulier sur les surfaces enherbees, en septembre ou deux fauchages répartis
d’avril a septembre/octobre, 2 passages par an. L’herbe est coupée sans étre broyée a une
hauteur de 10 cm, mise en andains et ramassée. Fauche de I’ourlet en rotation une fois tous
les 2 a 3 ans en fonction de la productivité. L’ensemble des produits sera évacué en

déchetterie (justificatifs a produire), y compris 1’échardonnage (intervention selon
réglementation).
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2.1.3. Deux a quatre fauchages annuels avec exportation

Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées sont répartis d’avril a octobre, 2 passages
par an minimum (avril et septembre/octobre) avec un maximum de 4 fauchages (avril, juin,
septembre et octobre). Les coupes sont réalisées a 10 cm de hauteur et ramassees, finition a
la débroussailleuse portative si nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour
objectif un appauvrissement progressif qui verra la croissance se réduire et 1’apparition de
plantes fleuries. Les produits seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.14. Six fauchages annuels avec exportation
Le fauchage régulier sur les surfaces enherbées. Les fauchages sont répartis d’avril a
octobre, 6 passages par an (avril, juin, juillet, aolt, septembre, octobre). Les coupes sont
réalisées a 10 cm de hauteur et ramassées, finition a la debroussailleuse portative si
nécessaire. L’exportation des produits de la coupe a pour objectif un appauvrissement
progressif qui verra la croissance se réduire et I’apparition de plantes fleuries. Les produits
seront évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.15. Entretien annuel des Tlots, dégagement manuel des herbes (10%
herbes maintenus).
Cette opération sera exécutée a la demande du représentant du Maitre d’Ouvrage et
comprend :
Le fauchage manuel avec exportation des Tlots des roseliéres. Le fauchage est prévu mi-
septembre. L’herbe est coupée sans étre broyée a une hauteur de 10 cm, mise en andains et
ramassée. 10% de la surface enherbée sera conservé. L’ensemble des produits sera évacué
en déchetterie (justificatifs a produire), y compris I’échardonnage (intervention selon
réglementation).
Sur I’emprise du fauchage, il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre de graviers 5/15
sur une épaisseur de 10 cm pour la nidification et le repos des oiseaux (gravelots) (surface
de graviers par Tlot : 3 a 50 m2). Validation de la granulométrie et des surfaces des granulats
avec la maitrise d’ouvrage avant mise en ceuvre sur les ilots.

2.2. VEGETAUX

2.2.1. Arbres tiges
Intervention sur les arbres tiges comprenant :

2.2.1.1. Tuteurage, collier

L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des tuteurs
et colliers, le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période
d’entretien (mars, mai, juillet, septembre, novembre).
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2.2.1.2. Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur

décision de la maitrise d’ouvrage
La suppression de tout type de tuteur, collier d’arbre tige. Les travaux comprennent
I’enlévement des colliers, 1’arrachage complet des tuteurs, le chargement et 1’évacuation a la

décharge des produits. Les tuteurs seront supprimés dés que I’on constatera leurs inutilités.

2.2.1.3. Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes des arbres. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les arbres. C’est une taille douce des arbres de forme libre suivant
leur port et des arbres en alignement.
Les travaux comprennent le rétablissement de 1’axe principal cassé, le rééquilibrage des
branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,

I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs. Travaux a réaliser tous les 3 a 5 ans minimum.

2.2.1.4. Elagage d’arbre
L’¢lagage d’arbre comprend, la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la suppression de
branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation générale de la structure et de la
forme de I’arbre, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage du bois, les
produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs. Y
compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des végétaux
conservés. Les arbres taillés en tétard sont retaillés a une hauteur d’environ 2.5 métres du

sol, les branches sont coupées au ras du tronc, au fur et & mesure des années 1’arbre formera
une téte. Travaux a réaliser tous les 3 a 5 ans minimum.

2.2.1.5. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage

Dosage annuel : arbre tige 2 kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.1.6. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
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Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.1.7 Protection des arbres tiges
Dans le cadre de la gestion différenciéee, afin de protéger les troncs des arbres tiges lors des
tontes ou fauchages, ceux-ci ne seront pas effectués autour de ces arbres tiges sur environ
0,50 a 1 métre.

2.2.2. Cépée
Intervention sur les cépées comprenant :

2.2.2.1. Tuteurage, collier

L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des tuteurs
et colliers, le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période
d’entretien (mars, mai, juillet, septembre, novembre).

2.2.2.2. Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur

décision de la maitrise d’ouvrage
La suppression de tout type de tuteur, collier de cépées. Les travaux comprennent
I’enlévement des colliers, 1’arrachage complet des tuteurs, le chargement et I’évacuation a la

décharge des produits. Les tuteurs seront supprimés deés que I’on constatera leurs inutilités.

2.2.2.3. Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes, de cépées. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour toutes les cépées. C’est une taille douce des cépées de forme libre
suivant leur port.
Les travaux comprennent le rétablissement de 1’axe principal cassé, le rééquilibrage des
branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,

I’enlevement des rejets sur le tronc. Les produits de taille sont broyés et recyclés sur le site
au pied des massifs arbustifs. Travaux a réaliser tous les 3 a 5 ans minimum.

2.2.2.4. Flagage de cépées

L’¢lagage des cépées comprend: la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la
suppression de branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation genérale de la
structure et de la forme des cépées, la coupe de branches cassées, le ramassage, le débitage
du bois, les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs
arbustifs. Y compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection des
végétaux conservés. Travaux a réaliser tous les 3 a 5 ans minimum.
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2.2.2.5. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : Cépées 1kg. En cas de necessite, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.2.6. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque cépée. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, elle sera systématiquement remplacée par un broyat de
feuillus (provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et apres avoir eu ’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.3. Baliveaux
Intervention sur les baliveaux comprenant :

2.2.3.1. Tuteurage, collier

L’entretien de tout type de tuteurs comprend le redressement ou le remplacement des tuteurs
et colliers, le desserrage des colliers. 5 passages seront effectués durant la période
d’entretien (mars, mai, juillet, septembre, novembre).

2.2.3.2. Suppression du tuteurage, collier et filet anti-rongeur sur

décision de la maitrise d’ouvrage
La suppression de tout type de tuteur, collier des baliveaux. Les travaux comprennent
I’enlévement des colliers, I’arrachage complet des tuteurs, le chargement et I’évacuation a la

décharge des produits. Les tuteurs seront supprimés deés que I’on constatera leurs inutilités.

2.2.3.3. Taille de formation douce des couronnes
La taille de formation douce des couronnes, de baliveau. Ces travaux ne sont pas
systématiques pour tous les baliveaux. C’est une taille douce des baliveaux de forme libre
suivant leur port.
Les travaux comprennent le rétablissement de I’axe principal cassé, le rééquilibrage des

branches de la couronne, I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées,
I’enlévement des rejets sur le tronc. Les produits de taille sont broyés et recyclés sur le site
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au pied des massifs arbustifs. Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au
pied des massifs arbustifs. Travaux a réaliser tous les 3 & 5 ans minimum.

2.2.34. Flagage des baliveaux

L’¢lagage des baliveaux comprend : la réduction et 1’éclaircissage de la couronne, la
suppression de branches basses pour dégager le tronc, la réorganisation genérale de la
structure et de la forme des baliveaux, la coupe de branches cassées, le ramassage, le
débitage du bois, les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des
massifs arbustifs. Y compris toutes sujétions de main-d’ceuvre, de sécurité et de protection
des végétaux conservés. Travaux a réaliser tous les 3 a 5 ans minimum.

2.2.3.5. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N
:1,5%, P :1%, K :1%, MgO :1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : baliveaux 1kg. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction du
développement du végétal.

2.2.3.6. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.4. Arbustes en haie libre
Intervention sur les arbustes en haie libre comprenant :

2.24.1. Taille de haie libre (dont la haie champétre existante de la
coulée verte)
La taille de haie libre composée d’arbres et d’arbustes. La taille est réalisée en septembre ou
en hiver sur trois ans par tiers. Cette taille doit permettre de rajeunir les plantes et de
contenir leur développement. Cette régenération progressive est prévue pour respecter
I’habitat de la faune.
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Les travaux comprennent la taille des végétaux sur 80 cm de largeur et 150 cm de hauteur.
Les coupes sont réalisées a 1’aide de disque, trongonneuse, sécateur, (le broyage par fleau
métallique est exclu). Les produits de taille sont broyés et recyclés sur le site au pied des
haies ou massifs arbustifs.

2.2.4.2. Désherbage soigné des haies
Le désherbage soigné des haies comprend : un désherbage manuel du paillage des végétaux
indésirables ou un crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et
évacués du site, y compris I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aofit si

rien n’existe). Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des arbustes.

2.2.43. Amendement organique des haies

L’apport d’un amendement organique.

Le produit est du type organique ‘“Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.24.1. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque haie. Cette
opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.
En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.
Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.5. Arbustes en haie taillée
Intervention sur les arbustes en haie taillée comprenant :

2.2.5.1. Taille de haie réguliére

La taille de haie réguliere composée d’arbres et d’arbustes. La taille est annuelle. Cette taille
doit permettre de maintenir une hauteur et une largeur réguliére de la haie.

Les travaux comprennent la taille au carré des végétaux sur 50 cm de largeur et de hauteur
définie sur le plan. La haie est taillée 2 fois par an fin-juin a fin-septembre. Les coupes sont
réalisées a 1’aide d’une taille haie traditionnelle, (le broyage par fléau metallique est exclu).
Les produits de taille seront broyés et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.5.2. Désherbage soigné des haies
Le desherbage soigné des haies comprend : un désherbage manuel du paillage ou un
crochetage du broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramassés et évacues du site, y
compris 1’échardonnage (intervention selon réglementation, début aodt si rien
n’existe).Intervention a adapter en fonction du couvert végétal des arbustes.

2.2.5.3. Amendement organique des haies

L’apport d’un amendement organique.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélangé a la terre lors du béchage en février. Retroussement de la dalle
biodégradable ou du broyat de feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.54. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des végétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées apres retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.6. Arbustes en massif
Intervention sur tous les arbustes en massifs et arbustes tapissants comprenant :

2.2.6.1. Taille de formation hivernale et / ou apres la floraison

La taille de formation hivernale et / ou aprés la floraison, d’arbustes en massifs suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, ’enlevement des rejets. Les
plantes tapissantes sont taillees de maniere a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyes et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.6.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramasses et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aout si rien n’existe). Intervention
a adapter en fonction du couvert végeétal des arbustes.

2.2.6.3. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélang¢ a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.6.4. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.2.7. Arbustes tapissants en massif
Intervention sur tous les arbustes en massifs comprenant :

2.2.7.1. Taille de formation hivernale et/ou aprés la floraison

La taille de formation hivernale et / ou apres la floraison, d’arbustes tapissants suivant les
spécificités de chaque espéce, en respectant leur époque de floraison. Cette taille doit
permettre de rajeunir les plantes, favoriser la floraison ou contenir leur développement,
certaines plantes a fort développement nécessitent un recépage.

Les travaux comprennent le rééquilibrage des branches, favoriser la ramification,
I’enlévement du bois mort, la coupe des branches cassées, I’enlévement des rejets.

Les plantes tapissantes sont taillées de maniére a favoriser leur étalement et une bonne
couverture du sol, les parties débordantes sur la chaussée seront coupées. Les produits de
taille seront broyes et recyclés sur le site au pied des massifs arbustifs.
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2.2.7.2. Désherbage soigné des massifs
Le désherbage soigné des massifs comprend : un désherbage manuel et un crochetage du
broyat de feuillus. Les déchets divers sont ramasses et évacués du site, y compris
I’échardonnage (intervention selon réglementation, début aout si rien n’existe). Intervention
a adapter en fonction du couvert végétal des arbustes.

2.2.7.3. Amendement organique

L’apport d’un amendement organique pour les massifs.

Le produit est du type organique ‘Végévert base’, ‘Or brun’ ou similaire, a 85% végétal, N :
1,5%, P : 1%, K : 1%, MgO : 1,5%, Taux de Mat. Org. 55%, rapport C/N 15. Présenté en
granulé a froid.

L’amendement est mélang¢ a la terre lors du béchage en février. Retroussement du broyat de
feuillus avant béchage.

Dosage annuel : 1 kg par metre carré. En cas de nécessité, intervention a adapter en fonction
du développement du végétal.

2.2.74. Dalle de broyat de feuillus
Remise en place ou remplacement de la dalle biodégradable au pied de chaque arbre. Cette

opération comprend la vérification du paillage, du bon maintien sur le sol. Lorsque la dalle
biodégradable est décomposée, il sera systématiquement remplacé par un broyat de feuillus
(provenant des tailles ou élagage des vegétaux du site) sur une épaisseur de 10 cm.

En cas, de manque de broyat de feuillus et aprés avoir eu I’accord du représentant du Maitre
d’Ouvrage, I’entrepreneur fera I’apport en rechargement.

Un béchage sera demandé dans les zones compactées aprés retroussement du broyat de
feuillus.

2.3. EQUIPEMENT

2.3.1. Mobilier urbain

Le controle d de 1’état du mobilier urbain mis en place sur le site, est a effectuer lors des
interventions. Ils comprennent :

1. des barriéres : 4 unites,

2. des glissiéres bois : 350 ml,

3. un habillage du transfo EDF : 2 unités,

4. un pont de bois : 1 unité.
Les quantités sont données a titre indicatif. Les équipements cassés seront ramasses et
évacués pour la mise en sécurité du site, pose de rubalise et signalement immédiat au
représentant du Maitre d’Ouvrage par téléphone et/ou mail de toutes les anomalies
constatées.
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Lors du contrble des barriéres type « forestiere de marque SEMCO », les barrieres seront
refermeées aprés chaque intervention, leurs entretiens permettront leur bon fonctionnement.
Les entretiens seront effectués 2 fois par an.

2.3.2. Controle des plots
Aussi, le long du bld des Justes sont plantés des bornes ou plots en pin traité (270 unités

environ). Lors du contrdle, les plots manquants seront répertoriés et communiqués au
représentant du Maitre d’Ouvrage afin de programmer leur remplacement. Les contrdles
seront effectués 2 fois par an.

2.3.3a2.3.6 Remplacement de plots
Le prestataire donnera un prix au DEAD pour le remplacement des plots endommages. Ce

remplacement comprend la fourniture et la mise en ceuvre des plots, hors sol 0,60 m, 14
cm de diameétre en pin classe 4 foncé non bétonné, y compris la dépose des plots
endommagés et sa mise en décharge.

2.4, ZONE HUMIDE

Opération a la demande du représentant du Maitre d’ouvrage :

2.4.1. Faucardage au plus tous les 3 a 5 ans (laisser 50% de la surface
d'herbier)

Le faucardage tous les 2 ou 3 ans du watergang du sud, du fossé périphérique, de la coulée
verte et des roselicres (I’intervention a pour but de laisser 50% de la surface d’herbier).
L’objectif est de diminuer les débris végétaux s’accumulant et se transformant en vase.
Il comprend un faucardage tous les 3 ou 5 ans au mois d’octobre. Les plantes herbacées sont
coupées aussi bien sur la rive que dans 1’eau, a la débrousailleuse portative entre 10 et 15
cm au-dessus du sol et de I’eau. Les jeunes pousses de ligneux sont systématiquement
éliminées. Dépose sur la berge des produits durant une journée de maniere a ce que la faune
puisse s’en €chapper. Tous les produits de coupes, déchets végétaux, bois et feuilles mortes
sont alors soigneusement ramassés, y compris les déchets divers. Ces produits seront
valorisés ; justificatifs a produire (évacuation en déchetterie, pour une utilisation ultérieure
en compostage ou méthaniseur). C’est une intervention douce qui s’effectue manuellement
en respectant la faune.

2.4.2. Etirage

L’étirage pour limiter I’envahissement des plantes immergées dans le fossé périphérique et
des roselieres. Cette opération intervient lorsque les plantes couvrent les 2/3 de la surface en
eau, ou pour limiter ’envahissement d’une seule espéce et pour éliminer en fin de saison
une quantité significative de matiéres organiques limitant I’envasement.

Les gros travaux s’effectuent en octobre novembre, il est possible de retirer 1/4 de la
végeétation en sélectionnant les plantes les plus envahissantes. Les plantes sont déracinées,
extraites et déposées sur la berge une journée de maniére a ce que la faune puisse s’en
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échapper. Les plantes sont alors évacuées hors du site et valorisées (justificatifs a produire).
C’est une intervention douce qui s’effectue manuellement sans extraction de vase.

2.4.3. Ecrémage

L’écrémage qui est 1’action d’enlever les lentilles d’eau envahissant la surface du watergang
du sud, du fossé périphérique et des roseliéres. Ce phénomene est soit temporaire (donc pas
d’inquiétude) ou permanent, il faudra agir sur les causes (eau trop riche, envasement,
ombrage trop important...). Cette intervention est réalisée lorsque les surfaces en eau sont
revétues de lentilles. Cette opération s’effectue mi-juillet a octobre en enlevant seulement
50% de la surface a la fois pour éviter une élévation trop brusque de la température de 1’eau
et sans perturber la faune (pontes d’odonates). Dépose sur la berge des produits durant une
journée. C’est une intervention douce qui s’effectue manuellement en respectant la faune.
Les plantes sont alors évacuées hors du site et valorisées (justificatifs a produire).

2.4.4. Nettoyage et ramassage du bois mort
Le nettoyage et le ramassage du bois mort. L’intervention consiste a débarrasser le
watergang du sud, le fossé périphérique et les roseliéres de tous les déchets produisant de la
matiére organique suite a leur décomposition afin de réduire 1’enrichissement et limiter la
formation d’embaécles. Cette opération s’effectue en septembre. Il comprend le ramassage
du bois mort, des feuilles mortes et tous déchets végétaux. Ces produits seront chargés et
évacués en déchetterie (justificatifs a produire).

2.4.5. Curage de fossé périphérique
Cette opération sera effectuée a la demande du représentant du Maitre d’Ouvrage et
comprend :
Le curage du fossé périphérique “Vieux fonds, vieux bords’ sera réalisé pour lutter contre
I’envasement. Les travaux sont réalisés manuellement et mécaniquement. Ces produits
seront chargés et évacués en déchetterie (justificatifs a produire). Le curage du fossé sera
réalisé a la demande et suivant I’envasement tous les 3 ou 5 ans en saison automnale.

2.4.6. Curage de la mare de la coulée verte
Cette opération sera effectuée a la demande du représentant du Maitre d’Ouvrage et
comprend :
Le curage de la mare de la coulée verte sera réalisé pour lutter contre ’envasement. Les
travaux sont réalisés manuellement et mécaniquement. Ces produits seront chargés et
évacués en déchetterie (justificatifs a produire). Le curage du fossé sera réalisé a la demande
et suivant I’envasement tous les 3 ou 5 ans en saison automnale.

2.4.7. Curage des roselieres
Cette opération sera effectuée a la demande du représentant du Maitre d’Ouvrage et
comprend :
Le curage des bassins des roseliéres s’effectuera en saison automnale tous les 5 ans
minimum, sur 30 cm de profondeur pour lutter contre I’envasement. Les travaux sont
réalisés manuellement et mécaniquement. Ces produits seront chargés et évacués en
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déchetterie (justificatifs a produire). Le curage du fossé sera réalisé a la demande et suivant
I’envasement tous les 3 ou 5 ans en saison automnale.

2.5. INTERVENTIONS DIVERSES

2.5.1. Suppression des taches de renouée du Japon
L’arrachage de la renouée du japon (voir les secteurs sur le plan d’entretien et aussi du
contréle du site). La suppression comprend un fauchage au ras du sol au moins 4 a 6 fois par
an, avec exportation IMPERATIVE en déchetterie.

2.5.2. Paillage des massifs
Le recouvrement des massifs sera de type plaquette forestiere non calibrée.
Les interventions seront réalisées a la demande du Maitre d’Ouvrage, en fonction de 1’état

des massifs a entretenir. L’épaisseur du paillage sera d’au moins 10 cm, afin d’éviter la
repousse des adventices ou végétaux indésirables. Aussi, afin de prévoir ces dits travaux, le
prestataire donnera un prix pour le rechargement dans le Bordereau de Prix. Dans un souci
de bonne gestion, le prestataire signalera au préalable les besoins pour I’année suivante.

2.6. TABLEAU DES METRES

(Quantités prévisionnelles non garanties)

Voir tableau des métrés ci-apres...
LOT N° 3 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAC DU VIRVAL

Quantités prévisionnelles n'engageant pas le Maitre d'Ouvrage

DIGUE DE a
Ref . CEINTURE FOSSE | couLEE | EpINE RUEDU | Vergeret | oove | quanmire [ QUANTITE
ccTp DIESHERNATION DIES TRAVAUN U | WATERGANG| PERIPHERIQUE | VERTE |DoRSALE|ROSELIERES MiEF':;LIJS '2::;:“" ADEVIA QTOTALE PR%ﬁf&'ﬁLLE
DU SUD

2.1 |TONTES ET FAUCHES

2.1.1 |Douze tontes / an avec ramassage M2 13 600 1850 15 450 185 400
2.1.2 |Un adeuxfauchages annuels avec exportation M2 4 000 480 4 480 8960
2.1.3 |Deuxa Quatre fauchages annuels avec exportation M2 25 900 2400 | 6100 3200 52000 | 89600 358 400
2.1.4 |Sixfauchages annuels avec exportation M2 35 800 10 000 2000 | 10500 9500 2500 70 300 421 800
2.15 |Entretien annuel des ilots M2 200 200 200

2.2 |VEGETAUX

221 |Abres tiges u 100 22 176 18 100 416 416
22.2 |Cépees u 35 60 6 101 101
2.2.3 |Baliveaux u 200 200 200
2.2.4 |Abustes en haie libre ML 3130 300 3430 3430
225 |Arbustes en haie taillée ML 1100 500 1600 1600
226 |Abustes en massif e 2 600 3700 6 300 6 300
2.2.7 |Arbustes tapissants en massif M 350 4 300 500 5150 5150

2.3 |EQUIPEMENTS

2.3.1 |Mobilier urbain F 1 1 1 1 1 5 5
2.3.2 |Controle des plots bois F 1 1 1
2.3.3 |Remplacementd'un plot bois F 1 1 1
2.3.4 |Remplacementa partir de 10 plots bois F 10 10 10
2.35 |Remlacementa partir de 25 plots bois F 25 25 25
2.3.6 |Remlacementa partir de 50 plots bois F 50 50 50
2.4 |ZONE HUMIDE

2.4.1 |Faucardage M 4000 6 500 1000 2900 14 400 14 400
2.4.2 |Etirage. M 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700
2.4.3 |Ecrémage. e 12 000 18 700 18 000 48 700 48 700
244 zleitstoslzg?sseltjzrzea)ssage du bois mort (prise en compte d'un e 4000 6500 1000 6000 17 500 5833
2.45 |Curage de fossé Périphérique ML 1700 1700 1700
2.4.6 |Curage de la coulée verte M 800 800 800
2.4.7 |Curage des roseliéres. M2 18 000 18 000 18 000

2.5 |INTERVENTIONS DIVERSES

25.1 |Suppression des taches de renouée du Japon M 750 750 750
252 |Paillage des massifs M 7 190 7 190 7 190
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